



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

PROCESSO Nº 20/2018 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018

**CONTRATO Nº 42/2018**

**PROCESSO Nº 20/2018**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2018**

**VALOR DO CONTRATO R\$ (99.759,63)** Noventa e nove mil setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos).

**CLÁUSULA I**

**1.1.** Obrigam-se pelo cumprimento do presente instrumento contratual:

a. Como CONTRATANTE:

**MUNICÍPIO DE COXILHA**, com endereço na Av. Fioravante Franciosi, nº 68, centro, em Coxilha, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 92.411.933/0001-90, representada pelo Prefeito Municipal Sr. **ILDO JOSÉ ORTH**;

b. Como CONTRATADA:

**TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com endereço na Rua Alferes de Magalhães, nº 92 – Sala 77, Santana, São Paulo – SP, 02.034-006, inscrita no CNPJ sob o nº 00.472.805/0001-38, representada pelo seu Sócio Administrador Sr. **RODRIGO ANDREETTA**;

**CLÁUSULA II - OBJETO:**

**2.1.** Constitui objeto do presente contrato a execução de obras de infraestrutura de execução de sub-base, base, drenagem pluvial, meios-fios e recapeamento asfáltico em vias públicas da cidade de Coxilha, em regime de empreitada por preço por item conforme a seguir, com fornecimento de material e prestação de serviços, conforme especificações definidas no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma-físico e demais especificações constante no Edital nº TP 04//2018, que independente de transcrição, ficam fazendo parte deste instrumento..

**ITEM I – EXECUÇÃO DE SUB-BASE, BASE E CAMADA DE LIGAÇÃO AVENIDAS DARCY ANTÔNIO VICENZI E NATÁLIO VIEIRA (1.736,75M²);**



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

PROCESSO Nº 20/2018 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N.º 04/2018

**CLÁUSULA III - DOS PREÇOS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**3.1.** Os preços a vigorarem no presente contrato são os ofertados pela contratada conforme discriminados nas planilhas constantes de sua proposta;

**3.1.1.** Os preços incluem todas as despesas diretas e indiretas com a execução da obra e serviços objeto deste contrato, especialmente materiais e equipamentos necessários, bem como encargos sociais e trabalhistas, transportes, seguros, benefícios, tributos, e demais ônus, necessários a execução da obra e serviços contratados, BDI, liquidação de responsabilidades por acidentes de trabalho ou que causem danos ou prejuízos ao Município ou a terceiros por motivo de dolo, negligência, imprudência ou imperícia da contratada, de seus prepostos ou funcionários.

**3.2.** Para fazer frente às despesas do contrato, existem recursos reservados, onerando a:

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Habitação

Abertura, Ampliação, Pavimentação e Conservação de Vias Públicas

Dotação Orçamentária: 11.01.15.451.0009.1025

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.91.00.00 – Obras em Andamento.

**CLÁUSULA IV - REAJUSTE DOS PREÇOS**

**4.1.** Não haverá reajuste de preços.

**4.1.1.** Fica, todavia, ressalvada a possibilidade de revisão contratual, para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, prejudiciais à execução do contrato, de efeitos extraordinários (álea econômica extraordinária e extracontratual).

**CLÁUSULA V – DO PRAZO PARA INÍCIO E CONCLUSÃO DA OBRA.**

**5.1.** O prazo para início da execução da obra é de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data inicial fixada pela Ordem de Serviço.

**5.2.** O prazo total para a execução, contado da forma acima estabelecida, será de 03 (três) meses.

**5.3.** Além do prazo total da obra, acima informado, a empresa também deverá seguir rigorosamente o cronograma básico, a partir do qual a mesma elaborará o cronograma executivo e detalhado da obra que deverá ser apresentado ao Município de Coxilha antes do início dos trabalhos.





Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

PROCESSO Nº 20/2018 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018

**CLÁUSULA VI - DO PRAZO DO CONTRATO**

6.1. A Contratação vigorará até o recebimento definitivo do objeto deste contrato, nos termos da Cláusula XII.

**CLÁUSULA VII - DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

7.1. Os pagamentos serão efetuados "ad mensura" no prazo e forma constantes do CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO referidos no edital.

7.2. A contratada deverá apresentar a medição dos serviços executados sob a forma de documento escrito a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Habitação e processadas regularmente pela área técnica da Prefeitura Municipal de Coxilha, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária a verificação da respectiva medição.

7.3. No caso da não aceitação da medição realizada, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Habitação a devolverá à Contratada, para retificação, devendo esta última emitir nova medição, no prazo de 05 (cinco) dias. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Habitação terá o prazo novamente de cinco dias para confirmar ou não o aceite.

7.4. Aceita a medição pelo setor técnico, os serviços serão faturados e o pagamento será efetuado contado da data de recebimento da fatura.

7.5. Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições pactuadas, a tramitação da fatura será suspensa para que a Contratada adote as providências necessárias a sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data do aceite da fatura.

7.6. Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária com base no IPCA-IBGE, bem como juros de mora a razão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculado "pro rata tempore" em relação do atraso verificado.

7.7. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão a aceitação dos serviços ou obras.

7.8. A liberação do pagamento da primeira fatura ficará condicionada a:

7.8.1. apresentação, pela Contratada, do comprovante de inscrição da obra (C.E.I) na Receita Federal para fins Previdenciários.

7.8.2. retenção na fonte do ISS (Imposto Sobre Serviços), incidentes sobre a obra ou a prestação do serviço.





Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

PROCESSO Nº 20/2018 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N.º 04/2018

7.9. A liberação dos demais pagamentos ficará condicionada à apresentação mensal, pela Contratada, das guias de recolhimento, comprovando o pagamento dos tributos e contribuições sociais a seguir referidos: do INSS (Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço).

## CLÁUSULA VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

### 8.1 – DA CONTRATADA:

8.1.1. A Contratada tem o dever de observar todos os elementos constantes do Memorial Descritivo e Planilhas (Anexo I), da Tomada de Preços nº 04/2018 e as demais condições estabelecidas neste contrato.

8.1.2. A Contratada tem o dever de empregar a melhor técnica, observando as práticas de boa execução, interpretando as formas e dimensões dos desenhos com fidelidade e empregando somente material de 1ª qualidade, de acordo com as características especificadas do Memorial Descritivo.

8.1.2.1. Quando, sob qualquer justificativa, se fizer necessária alguma alteração nas especificações, substituição de algum material por seu equivalente ou qualquer outra alteração na execução daquilo que está projetado, deverá ser apresentada solicitação escrita à fiscalização da obra, minuciosamente justificada, além dos catálogos e ensaios técnicos emitidos por laboratórios qualificados. Entende-se por equivalentes os materiais ou equipamentos que possuam mesma função, mesmas características físicas e mesmo desempenho técnico. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em tempo hábil para que não prejudiquem o andamento dos serviços e não darão causa a possíveis prorrogações de prazos.

8.1.3. A Contratada deverá ter à frente dos serviços responsável técnico devidamente habilitado; mestre de obras ou encarregado, que deverá permanecer no serviço durante todas as horas de trabalho; e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de qualquer empregado da contratada por solicitação da fiscalização deverá ser atendida com presteza e eficiência.

8.1.4. A Contratada tem o dever de executar o isolamento do local preliminarmente em relação aos transeuntes, de modo a garantir a segurança destes e de terceiros;

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signatures]*





Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

PROCESSO Nº 20/2018 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018

**8.1.5.** A contratada tem o dever de manter no canteiro de obras um Diário de Obras para o registro de todas as ocorrências de serviço e troca de comunicações rotineiras entre a Contratada e a Contratante, com o registro de informações como:

- a. comunicação de serviços concluídos, para a aprovação da Fiscalização, após sua inspeção;
- b. comunicação de irregularidades e providências a ser tomadas no decorrer da ação da Fiscalização;
- c. andamento geral da obra e outras informações.

**8.1.6.** A Contratada tem o dever de manter na obra número de funcionários e equipamentos suficientes para cumprir os prazos, parcial e total, fixados no cronograma de execução da obra.

**8.1.7.** É vedada a sub-empregada global das obras ou serviços, permitindo-se, mediante prévia e expressa anuência da Contratante sub-empregada de serviços especializados, permanecendo a Contratada com responsabilidade perante a Prefeitura.

**8.1.7.1.** Fica desde já autorizada a subcontratação dos serviços de sinalização viária.

**8.1.8.** A contratada é inteira e exclusivamente responsável pelo cumprimento das prescrições referentes às leis trabalhistas, de previdência social, de segurança contra acidentes de trabalho, bem como a manutenção de seguro, de forma que cubra todo o pessoal do serviço durante o período de execução.

**8.1.9.** A Contratada deverá seguir rigorosamente as determinações legais, notadamente aquelas relativas à Segurança do Trabalho e Vigilância, fornecendo aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos e/ou radiações, luvas, botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem necessários;

**8.1.10.** A contratada é inteira e exclusivamente responsável pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

**8.1.11.** A Contratada tem o dever de requerer e obter, junto ao INSS, o “Certificado de Matrícula” relativo aos serviços contratados, de forma a possibilitar o licenciamento de execução e junto ao CREA a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, bem como apresentar, quando concluídos os serviços, o “Certificado de Recolhimento do FGTS seu e

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'Mod.'.*





Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

PROCESSO Nº 20/2018 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018

das subcontratadas, sob pena de exercer o Proprietário o direito de retenção das importâncias ainda devidas, até a expedição dos aludidos certificado.

**8.1.12.** A mecanização dos serviços, e da movimentação de pessoas e cargos, deverá ser acompanhada das precauções inerentes a estes processos, quer quanto às exigências técnicas operacionais como aquelas relativas à segurança dos operadores e usuários.

**8.1.13.** Todas as despesas relativas à instalação da obra, execução dos serviços, materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas, óleos lubrificantes, combustíveis e fretes, transportes horizontais e verticais, impostos, taxas e emolumentos, leis sociais etc., bem como providências quanto à legalização da obra perante os órgãos municipais, estaduais ou federais, correrão por conta da Contratada.

**8.1.14.** Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, a Contratada deverá obter todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos fiscalizadores, inclusive Corpo de Bombeiros, e às concessionárias de serviços públicos para a execução destes serviços, bem como, após sua execução, os documentos que certifiquem que estão legalizados perante estes órgãos e concessionárias.

**8.1.15.** A contratada fica obrigada a permitir o livre acesso dos servidores do município, bem como dos órgãos de controle, ao local da obra, bem como aos seus documentos e registros contábeis.

**8.1.16.** A Contratada ficará responsável por quaisquer danos a que venha causar a terceiros ou à Prefeitura, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após a execução dos serviços contratados.

**8.1.17.** A Contratada é ciente de que os serviços serão pagos de acordo com o cronograma físico/financeiro e planilha orçamentária aprovados, através da fiscalização da obra.

**8.1.18.** Os serviços rejeitados pela fiscalização devido ao uso de materiais que não sejam os especificados e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade ou serviços considerados como mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o emprego de materiais aprovados pela fiscalização e com a devida mão de obra qualificada e em tempo hábil para que não venham a prejudicar o cronograma global dos serviços, arcando a contratada com o ônus decorrente do fato.

**8.1.19.** A contratada tem o dever de manter os locais afetados pelos serviços em perfeito estado de limpeza durante o prazo de execução da obra.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

PROCESSO Nº 20/2018 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018

**CLÁUSULA IX – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

- 9.1. Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução da obra.
- 9.2. Elaborar as planilhas de apontamento de obras e efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados.
- 9.3. Liberar os locais para execução dos serviços, dentro do prazo previsto.
- 9.4. Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento dos serviços.

**CLÁUSULA X – DA GARANTIA CONTRATUAL**

- 10.1. A contratada oferece a título de garantia do Contrato, e conforme o art. 56 da Lei 8.666/93, a importância de **R\$ 4.987,98** (Quatro mil novecentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do mesmo, sob forma de (dinheiro, títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária).
- 10.2. Após o término do contrato, desde que cumpridas todas as obrigações assumidas, a garantia prestada será liberada, mediante requerimento dirigido ao Sr. Prefeito Municipal, por intermédio do Serviço de Protocolo Geral.
- 10.3. Desfalçada a garantia prestada, pela imposição de multa ou outro motivo de direito, a Contratada será notificada através de correspondência simples, para, no prazo de 20 (vinte) dias, complementar o valor da caução. Cabe à contratante descontar, da garantia, toda importância que, a qualquer título, lhe for devida pela Contratada.

**CLÁUSULA XI - DA FISCALIZAÇÃO**

- 11.1. Não obstante o fato de a contratada ser a única e exclusiva responsável pela execução dos serviços objeto deste contrato, o município, através de sua própria equipe ou de prepostos formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade da Contratada, exercerá a mais ampla e completa fiscalização dos serviços em execução.
- 11.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução dos serviços deverão ser registradas pelo município ou seus prepostos nos Livros de Ocorrências, produzindo esses registros os efeitos de direito.

**CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**



Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

PROCESSO Nº 20/2018 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018

**12.1.** Após a sua conclusão, a obra será recebida conforme o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93.

**12.2.** O recebimento definitivo, mediante termo circunstanciado lavrado e assinado por 3 (três) servidores municipais, dar-se-á após o decurso do prazo de 30 (trinta) dias contados da última medição, vistoria dos serviços e emissão do laudo de recebimento das obras.

### **CLÁUSULA XIII - DAS SANÇÕES**

**13.1.** Quanto às outras multas, serão aplicadas conforme seguem:

**13.1.1.** Multa de 0,10% sobre o valor do contrato, em relação aos prazos fixados, por dia de atraso injustificado para início das obras;

**13.1.2.** Multa por descumprimento de cláusula contratual: 0,25% do valor do contrato;

**13.1.3.** Multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela Fiscalização: 0,20% do valor do contrato;

**13.1.4.** Multa por dia de atraso na entrega da obra: 0,75% sobre o valor remanescente do contrato, até o máximo de vinte dias, a partir dos quais poderá ser considerada a inexecução parcial do contrato;

**13.1.5.** Multa por inexecução parcial do contrato: 5% do valor restante a ser executado do contrato;

**13.1.6.** Multa por inexecução total do contrato: 10% (dez inteiros por cento) do valor do contrato;

**13.1.7.** As multas, em sendo possível, serão descontadas diretamente das faturas de pagamento, após sua imposição pela fiscalização.

**13.1.8.** As sanções são independentes entre si, conforme o caso. A aplicação de uma não exclui a das outras.

**13.1.9.** O prazo para pagamento das multas ou oposição de defesa escrita será de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da cobrança respectiva pela contratada ou do indeferimento da defesa. A critério da Administração e em sendo possível, o valor será descontado da importância que a contratada tenha a receber do município. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa ou executada a garantia contratual.

**13.2.** Em decorrência do descumprimento do contrato decorrente desta licitação, poderão ainda ser cominadas as seguintes sanções não-pecuniárias:

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

PROCESSO Nº 20/2018 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N.º 04/2018

**13.2.1.** Advertência;

**13.2.2.** Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

**13.2.3.** Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

#### **CLÁUSULA XIV - DA RESCISÃO**

**14.1.** Constituem motivo para rescisão do contrato:

**14.1.1.** O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

**14.1.2.** O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

**14.1.3.** O atraso injustificado do início da obra;

**14.1.4.** A lentidão da execução da obra, levando o município a concluir pela impossibilidade de sua conclusão, no(s) prazo(s) estipulado(s);

**14.1.5.** A subcontratação total ou a subcontratação parcial não autorizada do seu objeto, a associação da execução do contrato com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial do contrato;

**14.1.6.** O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

**14.1.7.** A paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação à administração;

**14.1.8.** O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

**14.1.9.** A decretação de falência social ou de insolvência civil da pessoa física contratada;

**14.1.10.** A dissolução da sociedade;

**14.1.11.** A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

**14.1.12.** O cometimento reiterado de faltas na execução contratual.

**14.1.13.** Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas em processo administrativo a que se refere o contrato.

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

PROCESSO Nº 20/2018 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018

14.1.14. Perda, pela contratada, das condições de habilitação exigidas no Edital.

**CLÁUSULA XV – VALOR DO CONTRATO**

15.1. As partes contratantes dão ao presente Contrato o valor de **R\$ 99.759,63** (Noventa e nove mil setecentos e cinquenta e nove reais com sessenta e três centavos), para o **ITEM I** e todos os legais e jurídicos efeitos.

**CLÁUSULA XVI - DISPOSIÇÕES GERAIS**

16.1. Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica que tem pleno conhecimento dos elementos dele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar nenhum desconhecimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.

16.2. Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas pertinentes.

16.3. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

16.4. Fazem parte integrante deste contrato, o Edital de Licitação Processo nº 20/2018, os anexos e a proposta.

16.5. A contratada reconhece, neste ato, as prerrogativas legais da Administração (cláusulas legais exorbitantes), bem como a possibilidade de rescisão administrativa do ajuste, nos casos legais.

Fica eleito o foro da Comarca de Passo Fundo para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

E, por estarem de acordo, foi lavrado o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado em 2 (duas) vias de igual teor pelas partes na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas.


Coxilha - RS, em 24 de maio de 2018.






Estado do Rio Grande do Sul  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COXILHA

PROCESSO Nº 20/2018 - MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO N.º 04/2018


  
**ILDO JOSÉ ORTH**  
Prefeito Municipal  
Contratante

  
**TRAÇADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS**  
**LTDA**  
Rodrigo Andreetta  
Contratada

  
**MARCOS ANDRÉ MIOZZO ZAVODNIK**  
Engenheiro Civil – CREA: RS167892  
Supervisor de Engenharia

Traçado Construções e Serviços Ltda.  
Sandra Salete Scariot - Procuradora  
CPF: 932.392.380-04

TESTEMUNHAS:

  
\_\_\_\_\_  
Nome: Erica Zaparolli Vieira  
CPF: CPF 028.963.330-37  
RG 3114668696

  
\_\_\_\_\_  
Nome: Bruna Piroli Fortunato  
Chefe de Seção de Pessoal  
CPF: CPF 022.543.330-38







Estado do Rio Grande do Sul  
Prefeitura de Coxilha

**ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 001/2018**


A Prefeitura Municipal de Coxilha/RS, inscrita no CNPJ 92.411.933/0001-90, autoriza a empresa Traçado Construções e Serviços Ltda., com sede na Rua Alferes Magalhães, nº 92, Sala 77, Bairro Santana, na Cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ 00.472.805/0001-38, através do contrato administrativo nº 042/2018 celebrado entre as partes de acordo com a licitação Tomada de Preços nº 04/2018 – Processo nº 20/2018 a dar início aos serviços da obra objeto do contrato, a ser realizado neste município, obedecendo aos padrões técnicos e das exigências descritas no edital, memorial descritivo e contrato.

Coxilha/RS, em 30 de maio de 2018.

Sandra Salete Scariot  
Procuradora n.º 24075

  
Ildo José Orth  
Prefeito Municipal

Recebido em: 01 / 06 / 2018.

  
Sandra Salete Scariot - Procuradora

Traçado Construções e Serviços Ltda  
Sandra Salete Scariot - Procuradora  
CPF: 932.392.380-04